สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว โดย นายชัยอนันต์ กรางชณีย์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.ธีระชัยค้าไม้ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๒๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๓๐๓๕๓๓๐๐๐๙๔๗ โดย นายธีระชัย ไตรศักดิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลง**รับงานขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ ๙ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้**

<u>ลักษณะโครงการ</u> **ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ ๙ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา <u>ลักษณะเดิม</u> ขนาดกว้าง (ด้านที่ ๑) ๙๐.๐๐ เมตร ยาวเดิม (ด้านที่ ๒) ๖๐.๐๐ เมตร ความกว้างเดิม (ด้านที่ ๓) ๕๒.๐๐ เมตร และความยาวเดิม (ด้านที่ ๔) ๕๒.๐๐ เมตร ความลึกเดิม ๑.๐๐ เมตร <u>ลักษณะใหม่</u> ขุดลอกความลึกเพิ่ม ๔.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วกำหนด)**

ณ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ ๙ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑	ผนวก ๑	ใบเสนอราคา	จำนวน	๔	แผ่น
๒.๒	ผนวก ๒	แบบและรายละเอียดประกอบแบบ	จำนวน	๘	แผ่น
๒.๓	ผนวก ๓	-	จำนวน	-	แผ่น
๒.๔	ผนวก ๔	-	จำนวน	-	แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธีระชัย ไตรศักดิ์)

/ข้อ ๓. หลักประกัน...

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น **หนังสือค้ำประกัน ธนาคารออมสิน สาขาห้วยแถลง เลขที่ ๔๓๒๖-๐๐๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงินจำนวน ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)** ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕(สิบห้า)วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง **จำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๔๐๑.๘๗ บาท (-สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์-)** ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๐๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ ๙ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธีระชัย ไตรศักดิ์)

/เงินจำนวนดังกล่าว...

เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น .....-..... เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....-.....(.....-.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ.....-.....ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า.....-.....บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์) (นายธีระชัย ไตรศักดิ์)

/ข้อ ๗. (ข) กำหนด...

ข้อ ๗. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใน**วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖** และจะต้องทำงาน**ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖** ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด **๑ (หนึ่ง) ปี** นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้างไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธีระชัย ไตรศักดิ์)

/กรณีผู้รับจ้าง...

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐(สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่งโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้างและจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์) (นายธีระชัย ไตรศักดิ์)

/ถ้าผู้รับจ้าง...

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่าย เงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๔. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์) (นายธีระชัย ไตรศักดิ์)

/อัตราค่าจ้าง...

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ **๔๘๐.๐๐ บาท (-สี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน-)** และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ **๒๕๐.๐๐ บาท (-สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)** นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การกำหนดค่าเสียหาย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์) (นายธีระชัย ไตรศักดิ์)

/หากค่าปรับ...

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์) (นายธีระชัย ไตรศักดิ์)

/ในการส่งมอบงาน...

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา(สูตรค่าK)จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์) (นายธีระชัย ไตรศักดิ์)

/ในการส่งมอบงาน...

เพื่อปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๔๗ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ เกี่ยวกับการจัดทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

P = (Po) x (K)

กำหนดให้

P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะดังนี้

หมวดงานดิน ประเภทงานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถม บดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกั้นน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน สำหรับการถมดินให้ความหมายถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนน หรือเขื่อน ชลประทาน ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท BMBANK , EXCAVATION , SUBBASE , SELECTED , MATERIAL , UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร K=๐.๓๐+๐.๑๐ It/Io+๐.๔๐ Et/Eo+๐.๒๐ Ft/Fo

โดยมีดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ดังนี้

K = EXCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคา ราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคา ราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธีระชัย ไตรศักดิ์)

/ในการส่งมอบงาน...

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธีระชัย ไตรศักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชนี กระเบากลาง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสรัลชนา บุราคร)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๘๙๓๘๐๗๔๔
เลขคุมสัญญา ๖๖๐๘๒๒๐๑๕๗๘๑

พิมพ์.....
ตรวจ.....

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	66089380744
ชื่อโครงการ	จ้างขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รหัสหน่วยงาน	1509902410
ชื่อหน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0303533000947
ชื่อผู้เสนอราคา	หจก.ธีระชัยค้าไม้
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	18/2566
วันที่ทำสัญญา	21/08/2566 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววดดปปปป)
จำนวนเงิน	480,000.00
เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP	660822015781

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **สีม่วง** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการค้าร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ ดูรายละเอียดสัญญา นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ กลับสู่หน้าหลัก

ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

089531

หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

หนังสือค้ำประกันเลขที่ 4326-0076/2566 วันที่ 21 สิงหาคม 2566

ข้าพเจ้า ธนาคารออมสินสาขาห้วยแถลง สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 58/3 หมู่ที่ 1 ถนนประชาชื่น ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดย นางสุราณี ยาทิพย์ และนายวันชนะ กลิ่นกลาง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว โดย นายชัยอนันต์ กรางชณีย์ ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังข้อความต่อไปนี้

1.ตามที่ **ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีระชัยค้าไม้** ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้างรับจ้างทำงาน ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ต.งิ้ว **ตามสัญญาจ้างเลขที่ 18/2566** ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อ ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน **24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)** ซึ่งเท่ากับร้อยละห้า (5.0%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้นในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนเงิน **24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)** ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่อโต้แย้งและผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้นั้นก่อน

2.หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างหรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย

3.หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่

☐ วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันวันที่ภาระหน้าหน้าที่ทั้งหลายของผู้รับจ้างจะได้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างอยู่

☑ **ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567** และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกัน ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้าพเจ้าได้ลงนามไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....610600..... .....600032 ผู้ค้ำประกัน

(นางสุราณี ยาทิพย์) (นายวันชนะ กลิ่นกลาง)

ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวประสิตา ถีสูงเนิน) (นางสาวนารีรัตน์ สุขทวี)

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับหรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร
การติดต่อเกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ โปรดอ้างเลขที่ข้างบนนี้ทุกครั้ง

หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

เลขที่ CB-00009/66

วันที่ 25 สิงหาคม 2566

(สำเนา)

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อ หจก.ธีระชัยค้าไม้

221 หมู่ที่ 4 ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารออมสิน สาขาห้วยแถลง เลขที่ 4326-0076/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566	2208010101.001	24,000.00	สัญญาเลขที่ 18/2566 (CNTR-00295/66)
		รวมเงิน	**24,000.00**	
ตัวอักษร (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ ..... ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
เลขรับ 1613 / 2566
วันที่ 16 ส.ค. 2566 เวลา
☐ รายงานผู้บริหาร 1 ☐ ทราบ
☑ มีหนังสือ ☐ ลงทะเบียนรับเรื่อง

ใบเสนอราคา
ผนวก 1

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

1. ข้าพเจ้า หจก.ธีระชัยค้าไม้ อยู่เลขที่ 221 หมู่ที่ 4 ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดย นายธีระชัย ไตรศักดิ์ ผู้มีอำนาจลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารต่าง ๆ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ในขณะที่เสนอราคาครั้งนี้

2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาทำงาน **จ้างขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะเดิม ขนาดกว้าง (ด้านที่ 1) 90.00 เมตร ยาวเดิม (ด้านที่ 2) 60.00 เมตร ความกว้างเดิม (ด้านที่ 3) 52.00 เมตร และความยาวเดิม (ด้านที่ 4) 52.00 เมตร ความลึกเดิม 1.00 เมตร ลักษณะใหม่ ขุดลอกความลึกเพิ่ม 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,890.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วกำหนด)** ทั้งนี้ รูป แบบ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วกำหนด ให้ตามข้อกำหนด เงื่อนไข แบบ รูป รายการและรายละเอียดแห่งการเสนอและตกลงราคาตามราคาดังที่ได้ระบุตามบัญชีรายการ ค่าแรงงาน และราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ (ถ้ามี) เป็นเงินทั้งสิ้น **480,000.00 บาท (-สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)** ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน **31,401.87** บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา **90** วัน นับแต่วันเสนอราคาใบในเสนอราคาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา (แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญาจ้าง) และจะส่งมอบงานจ้างโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน **90** วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

5. มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6 ของราคาที่เสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละห้า (5%) ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

เอกสารแนบท้ายการจ้างขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9
ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 18/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธีระชัย ไตรศักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชนี กระเบากลาง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสรัลชนา บุราคร)

พิมพ์
ตรวจ

ผนวก 1

แผ่นที่ 2/4

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย ใด ๆ อันเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยระเอียดแล้วและเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอราคา

(นายธีระชัย ไตรศักดิ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

ประทับตรา (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้ายการจ้างขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9
ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 18/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์)

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายธีระชัย ไตรศักดิ์)

(ลงชื่อ) ..... พยาน
(นางสาวรัชนี กระเบากลาง)

(ลงชื่อ) ..... พยาน
(นางสรัลชนา บุราคร)

พิมพ์ .....
ตรวจ .....

เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคา

แบบ ปร.5

แผ่นที่ 3/4

สรุปผลค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เสนอราคา หจก.ธีระชัยค้าไม้ โดย นายธีระชัย ไตรศักดิ์

เสนอราคาในวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	360,029.20	1.3375	481,539.05	
2	ประเภทงานป้ายโครงการ				
	2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายไวนิล)	350.00	1.3624	476.64	
	2.2 ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	1,505.39	1.3624	2,050.49	
	เงื่อนไข				
	เงินประกันผลงานหักจ่าย 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้จ่าย 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่าย 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง			484,066.63	
	ขอเสนอราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			*484,000.00*	
	(-สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)				

หมายเหตุ :
1. พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
3. ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอราคา
(นายธีระชัย ไตรศักดิ์)
ตำแหน่ง ผู้จัดการ
ประทับตรา (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้ายการจ้างขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 18/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์)

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายธีระชัย ไตรศักดิ์)

(ลงชื่อ) ..... พยาน
(นางสาวรัชนี กระเบากลาง)

(ลงชื่อ) ..... พยาน
(นางสรัลชนา บุราคร)

พิมพ์ .....
ตรวจ .....

เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคา

ชื่อโครงการ ขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา แบบ ปร.4

ผู้เสนอราคา หจก.ธีระชัยค้าไม้ โดย นายธีระชัย ไตรศักดิ์

เสนอราคาในวันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคา/หน่วย x FN (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
	งานชลประทาน								
1	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	11,890	ลูกบาศก์เมตร	30.28	360,029.20	1.3375	40.50	481,539.05	
	พร้อมขนย้ายดิน ระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร								
2	งานป้ายโครงการ								
	2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายไวนิล)	1	ป้าย	350.00	350.00	1.3624	476.64	476.64	
	2.2 ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	1	ป้าย	1,505.39		1.3624	2,050.94	2,050.49	
							รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	484,066.63	
							(-สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) ขอเสนอราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน	*480,000.00*	

หมายเหตุ :
1. พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
3. ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอราคา
(นายธีระชัย ไตรศักดิ์)
ตำแหน่ง ผู้จัดการ
ประทับตรา (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้ายการจ้างขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 18/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566

(ลงชื่อ) ..... ผู้จ้าง
(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์)

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง
(นายธีระชัย ไตรศักดิ์)

(ลงชื่อ) ..... พยาน
(นางสาวรัชนี กระเบากลาง)

(ลงชื่อ) ..... พยาน
(นางสรัลชนา บุราคร)

พิมพ์ .....
ตรวจ .....

ผนวก 2

<u>เอกสารแนบท้ายรายงานผลการกำหนดราคากลาง</u>

แบบแปลนงานก่อสร้าง

โครงการขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ

สถานที่ดำเนินการ : บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน : งานขุดลอก ด้านที่ 1 ยาว 90.00 เมตร , ด้านที่ 2 ยาว 60.00 เมตร , ด้านที่ 3 ยาว 52.00 เมตร ด้านที่ 4 ยาว 52.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลอกความลึกเพิ่ม 4.00 เมตร : Slope 1 : 1 รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,890 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนงานขุดลอก อบต.งิ้ว

งบประมาณ 495,600.-บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

(NGIO SUBDISTRICT AOMINISTRATION ORGANIZATION)

แผ่นที่ 1 / 9

<u>หมายเหตุ</u> 1.พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงาน ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2.ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

3.ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

<u>มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u> (✓) เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางครั้งที่ 29/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสรัลชนา บุราคร) (นางสาวกัลมณี เนื้อดี) (นางสาวจุฑามาศ รัตนตรัยวงศ์)

เอกสารแนบท้ายการจ้างขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 18/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์) (นายธีระชัย ไตรศักดิ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน (ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวรัชนี กระเบากลาง) (นางสรัลชนา บุราคร)

พิมพ์.....

ตรวจ.....

<u>เอกสารแนบท้ายรายงานผลการกำหนดราคากลาง</u>

แบบแปลนงานก่อสร้าง



<u>หมายเหตุ</u> 1.พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงาน ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2.ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

3.ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

<u>มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u> (✓) เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางครั้งที่ 29/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสรัลชนา บุราคร) (นางสาวนิตุมณี เนื้อดี) (นางสาวจุฬามาศ รัตนตรัยวงศ์)

เอกสารแนบท้ายการจ้างขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 18/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์) (นายธีระชัย ไตรศักดิ์)

(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวรัชนี กระเบากลาง) (นางสรัลชนา บุราคร)

พิมพ์

ตรวจ

<u>เอกสารแนบท้ายรายงานผลการกำหนดราคากลาง</u>

แบบแปลนงานก่อสร้าง



สารบัญแบบแปลน

หมายเลข	รายการ	แบบเลขที่	จำนวนแผ่น
A-01	ปกโครงการ	อบต.งิ้ว ชุดระดมทะยุง เลขที่ 001 - 2566	1
A-02	แผนที่สังคมที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา	อบต.งิ้ว ชุดระดมทะยุง เลขที่ 001 - 2566	1
A-03	สารบัญแบบแปลน	อบต.งิ้ว ชุดระดมทะยุง เลขที่ 001 - 2566	1
A-04	รายการประกอบแบบชุดลอก	อบต.งิ้ว ชุดระดมทะยุง เลขที่ 001 - 2566	1
A-05	แบบชุดลอก	อบต.งิ้ว ชุดระดมทะยุง เลขที่ 001 - 2566	1
A-06	แบบรูปตัดแบบชุดลอก	อบต.งิ้ว ชุดระดมทะยุง เลขที่ 001 - 2566	1
A-07	แบบรูปตัดแบบชุดลอก	อบต.งิ้ว ชุดระดมทะยุง เลขที่ 001 - 2566	1
A-08	แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาดกลาง	ป้ายโครงการ ขนาดกลาง อบต.งิ้ว เลขที่ 001 - 1	1
A-09	แบบป้ายโครงการ ขนาดเล็ก	ป้ายโครงการ อบต.งิ้ว เลขที่ 001 - 1	1

<u>หมายเหตุ</u> 1.พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงาน ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2.ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

3.ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

<u>มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u> (√) เห็นชอบตามมติที่ประชุม.คณะกรรมการกำหนดราคากลางครั้งที่ 29/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสรัลชนา บุราคร) (นางสาวเกตุมณี เนื้อดี) (นางสาวจุฑามาศ รัตนตรัยวงศ์)

เอกสารแนบท้ายการจ้างขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9
ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 18/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์) (นายธีระชัย ไตรศักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชนี กระเบากลาง) (นางสรัลชนา บุราคร)

พิมพ์.....

ตรวจ.....

<u>เอกสารแนบท้ายรายงานผลการกำหนดราคากลาง</u>

แบบแปลนงานก่อสร้าง



หมายเหตุ 1.พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงาน ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2.ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

3.ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

<u>มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u> (√) เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางครั้งที่ 29/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสรัลชนา บุราคร) (นางสาวเทตุมณี เนื้อดี) (นางสาวจุฑามาศ รัตนตรัยวงศ์)

เอกสารแนบท้ายการจ้างขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9
ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 18/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายธีระชัย ไตรศักดิ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวรัชนี กระเบากลาง)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสรัลชนา บุราคร)

พิมพ์.....

ตรวจ.....

เอกสารแนบท้ายรายงานผลการกำหนดราคากลาง

แบบแปลนงานก่อสร้าง



หมายเหตุ 1.พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงาน ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2.ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

3.ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (✓) เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางครั้งที่ 29/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสรัลชนา บุราคร) (นางสาวเกตุมณี เนื้อดี) (นางสาวจุฑามาศ รัตนตรัยวงศ์)

เอกสารแนบท้ายการจ้างขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9
ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 18/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์) (นายธีระชัย ไตรศักดิ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน (ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวรัชนี กระเบากลาง) (นางสรัลชนา บุราคร)

พิมพ์.....

ตรวจ.....

<u>เอกสารแนบท้ายรายงานผลการกำหนดราคากลาง</u>

แบบแปลนงานก่อสร้าง



<u>หมายเหตุ</u> 1.พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงาน ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2.ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

3.ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

<u>มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u> (√) เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางครั้งที่ 29/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสรัลชนา บุราคร) (นางสาวณัฐมณี เนื้อดี) (นางสาวจุฑามาศ รัตนตรัยวงศ์)

เอกสารแนบท้ายการจ้างขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 18/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์) (นายธีระชัย ไตรศักดิ์)

(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวรัชนี กระเบากลาง) (นางสรัลชนา บุราคร)

พิมพ์

ตรวจ

<u>เอกสารแนบท้ายรายงานผลการกำหนดราคากลาง</u>

แบบแปลนงานก่อสร้าง



<u>หมายเหตุ</u> 1.พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงาน ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2.ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

3.ให้ปฏิบัติตาม.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

<u>มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u> (✓) เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางครั้งที่ 29/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสรัลชนา บุราคร) (นางสาวเพ็ชรุมณี เนื้อดี) (นางสาวจุฑามาศ รัตนตรัยวงศ์)

เอกสารแนบท้ายการจ้างขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9

ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 18/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์) (นายธีระชัย ไตรศักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชนี กระเบากลาง) (นางสรัลชนา บุราคร)

พิมพ์.....

ตรวจ.....

เอกสารแนบท้ายรายงานผลการกำหนดราคากลาง

แบบแปลนงานก่อสร้าง



หมายเหตุ 1.พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงาน ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2.ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหม.ดตามสัญญา

3.ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (√) เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางครั้งที่ 29/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสรัลชนา บุราคร) (นางสาวเกตุมณี เนื้อดี) (นางสาวจุฑามาศ รัตนดรยางค์)

เอกสารแนบท้ายการจ้างขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะ บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9
ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 18/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายชัยอนันต์ กรางชณีย์) (นายธีระชัย ไตรศักดิ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน (ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวรัชนี กระเบากลาง) (นางสรัลชนา บุราคร)

พิมพ์.....

ตรวจ.....